

入札経過表

種 別	工 事	契約番号	4291600001	入札日	平成29年5月10日
件 名	新神野6丁目地内配水管布設替跡舗装復旧工事			履行期限	平成29年9月29日
予定価格 (税抜)	22,862,000	低入札 基準価格	20,005,000	最低制限 価 格	16,380,765

No.	入 札 業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	摘 要
1	青木組株式会社	16,419,000		
2	株式会社アカツキコーポレーション	失格 16,215,000		
3	株式会社S I C	16,510,000		
4	株式会社大林	16,418,000		
5	株式会社小原土木工業	失格 16,200,000		
6	株式会社加古川組	無効	入札金額と積算内訳書の合計金額が異なる	
7	株式会社関工エンジニア	16,580,000		
8	株式会社共友建設	16,443,300		
9	有限会社弘成建設	16,664,000		
10	弘和建设株式会社	失格 16,241,000		
11	コネクト	失格 16,214,000		
12	株式会社コフジ建設	無効 15,872,400	予定価格70%未満	
13	有限会社三海建設	16,486,000		
14	三幸工産株式会社	決定 16,415,000		
15	三幸道路株式会社	失格 16,355,000		
16	株式会社サンデン	16,845,000		
17	正栄建設株式会社	失格 16,329,000		
18	株式会社新神野建設	失格 16,123,600		

コ メ ン ト	執行者 _____ 印 立会人 _____ 印 立会人 _____ 印
------------------	---

入札経過表

種 別	工 事	契約番号	4291600001	入札日	平成29年5月10日
件 名	新神野6丁目地内配水管布設替跡舗装復旧工事			履行期限	平成29年9月29日
予定価格 (税抜)	22,862,000	低入札 基準価格	20,005,000	最低制限 価 格	16,380,765

No.	入 札 業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	摘 要
19	有限会社大輪	失格 16,266,000		
20	高松興業株式会社	16,550,000		
21	株式会社田口建設	失格 16,214,000		
22	田中建設	失格 16,348,000		
23	有限会社テリム	失格 16,281,000		
24	有限会社西日本興産	失格 16,209,000		
25	株式会社長谷川土木	16,990,000		
26	株式会社播陽	失格 16,360,000		
27	株式会社兵庫建設	無効 15,986,600	予定価格70%未満	
28	株式会社福谷建設	16,546,000		
29	株式会社富士土木興業	失格 16,055,100		
30	細川建設株式会社	16,799,800		
31	有限会社マルチ綜建	17,023,900		
32	株式会社マルヤマ建設	失格 16,004,800		
33	株式会社光和興業	16,562,000		
34	三宅建設株式会社	失格 16,150,000		
35	雄豊建設	16,443,000		

コ メ ン ト	<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> 執行者 印 </div> <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> 立会人 印 </div> <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <div style="text-align: right;"> 立会人 印 </div>
------------------	--