

## 給配水管漏水修繕等業務委託に関する選定及び審査方法

### 1. 選考方法

公募による企画提案方式（プロポーザル方式）により選考を実施する。

- (1) 1次審査・・・提案書による書類選考（200点満点）により上位3者を選定する。
- (2) 2次審査・・・プレゼンテーションによる審査（100点満点）
- (3) 最終決定・・・1次審査及び2次審査の合計により、交渉順位を決定する。

※ 提案内容 200点満点（1次審査評価点×1/2+2次審査評価点）  
見積価格 50点満点（最低価格提示者に50点、以下比例配分）

### 2. 評価方法（1次審査）

応募資格要件を満たす者であるか確認後、採点表の配点に基づき採点する。

- (1) 採点項目は、企画提案書に基づき16項目について採点する。
- (2) 各項目の満点は、給配水管漏水修繕等業務委託 1次審査採点表（別紙①のとおり）に示すとおりとする。
- (3) 合計満点は、200点満点とする。
- (4) 採点付与法

	特に優れている (特に豊富である) (特に充実している)	優れている (豊富である) (充実している)	劣っている (物足りない) (充実不足)
(1) 20点満点	20	10	0
(2) 15点満点	15	8、6	0
(3) 10点満点	10	5	0
(4) 5点満点	5	3	0

### 3. 評価方法（2次審査）

(1) 2次審査（プレゼンテーション）は、1者 約1時間の持ち時間で実施する。

(2) 1時間のうち準備時間10分、約20分間で提案書に基づきプレゼンテーションを行い、30分間質疑（共通質問事項・個別質問項目）の後、各委員で採点する。

(3) 採点方法は、給配水管漏水修繕等業務委託 2次審査採点表（別紙②のとおり）に基づき、100点満点で審査する。

①プレゼンテーションの内容	20点満点
②共通質問項目に関する回答	20点満点
③個別質問項目に関する回答	10点満点
④漏水修繕等業務委託にあたっての柔軟な取組み	10点満点
⑤安心して任せられる（信頼性）	20点満点
⑥その他の評価すべき点	20点満点

採点に関しては、以下のとおりの4段階で評価し、点差をつけることを原則にする。ただし、甲乙がつけ難い場合は同点も可とする。

- (ア) 特に優れている 10点、20点  
(イ) 優れている 6点、12点

(ウ) 普通	3点、6点
(エ) 劣っている	0点

#### 4. 最終決定方法

1次審査結果（100点満点）と2次審査結果（100点満点）の合計点に、最低見積金額を提示した者に50点を与えそれ以外は比例配分【評価点＝（最低見積金額÷参加者見積金額）×50点】で配点した総合計点（250点満点）により交渉順位を決定する。

ただし、合計点のうち価格点を除いた200点満点中110点に満たない者は、契約候補者等に選定しない。

※給配水管漏水修繕等業務委託 最終集計表（別紙③）のとおり。

※1次審査の配点は200点満点で採点していることから、2次審査結果との整合性を取るため1/2に直して100点満点として評価する。

#### 5. 審査の留意点

- (1) 単体企業あるいは共同企業体の構成員の概要、財務状況、安定的に業務を履行できる基盤が整っているか判断する。
- (2) 受託等実績  
十分な直近の受託実績があるか判断する。
- (3) 業務に対する基本的な考え方  
業務の履行に伴う研修体制、地元雇用等をどのように考えているか判断する。
- (4) 受託業務の具体的な実施方法  
計画的に業務を履行するために効果的な人員体制、手法がとれているか判断する。
- (5) 受付・現地確認業務  
お客さまに対して円滑な業務履行が期待できるか判断する。
- (6) 配置予定者の経験、能力  
バックアップ等指導体制等が確立されているか判断する。
- (7) 給配水管漏水修繕業務についての考え方  
円滑な業務の履行が期待できるか判断する。
- (8) マーキング・現地立会業務についての考え方  
円滑な業務及び正確な管路調査の履行が期待できるか判断する。
- (9) クレーム等対応困難事例の対処方法  
トラブル等への対応が明確にされ、優れているか判断する。  
不祥事に対する有効な対策があるか判断する。
- (10) その他業務  
洗管計画などにおいて、円滑な業務の履行が期待できるか判断する。
- (11) 補償についての考え方  
本社の指導体制等が確立されているか判断する。
- (12) 情報セキュリティについての対策  
情報セキュリティについての基本的な考え方、情報セキュリティを確保するための体制等。
- (13) 大規模災害時の発注者への応援体制  
緊急の災害にいかにか素早い応援体制がとれるか判断する。
- (14) 受託までの準備期間及び期間満了時の引継ぎ  
円滑な業務履行が期待できるか判断する。
- (15) その他独自の企画提案  
独自の優れた企画が提案されているか判断する。
- (16) 途中契約解除時の対応  
総合的に安心して委託できるか判断する。

## 給配水管漏水修繕等業務委託 1次審査採点表

経営に関する評価 (70)		評価の視点	配点基準	配点	
1	単体企業あるいは共同企業体の体制	単体企業あるいは共同企業体の構成員の概要、財務状況、安定的に業務を履行できる基盤が整っているか	具体的な記載内容に応じて配点する。	特に充実している	10
				充実している	5
				充実していない	0
2	実績について	過去10年間における、地方公共団体等からの同一業務（又は同種業務）の受注件数又は、同一業務（同種業務）及び類似業務の受注件数	受注件数に応じて配点する。	特に豊富である	20
				豊富である	10
				物足りない	0
3	業務に対する基本的な考え方	業務履行に伴う研修体制、地元雇用等をどのように考えているか	具体的な記載内容に応じて配点する。	特に優れている	20
				優れている	10
				劣っている	0
4	受託業務の具体的な実施方法	計画的に業務を履行するために効果的な人員体制、手法がとれているか	具体的な記載内容に応じて配点する。	特に優れている	20
				優れている	10
				劣っている	0
小計				70	

技術に対する評価 (130)		評価の視点	配点基準	配点	
5	受付・現地確認業務	お客さまに対して円滑な業務履行が期待できるか	人員配置数等、具体的な記載内容に応じて配点する。	特に優れている	5
				優れている	3
				劣っている	0
6	配置予定社員の経験、能力	業務責任者としての、過去10年間における、地方公共団体等から受注した同一業務（同種業務）の担当件数 又は、同一業務（同種業務）及び類似業務の担当件数	担当件数に応じて配点する。	特に優れている	15
				優れている	8
				劣っている	0
7	給配水管漏水修繕業務についての考え方	円滑な業務の履行が期待できるか	具体的な記載内容に応じて配点する。	特に優れている	15
				優れている	8
				劣っている	0
8	マーキング・現地立会業務についての考え方	円滑な業務及び正確な管路調査の履行が期待できるか	具体的な記載内容に応じて配点する。	特に優れている	15
				優れている	6
				劣っている	0

9	クレーム等対応困難事例の対処方法	トラブル等への対応が明確にされ、優れているか 不祥事に対する有効な対策があるか	具体的な記載内容に応じて配点する。	特に優れている	10	
				優れている	5	
				劣っている	0	
10	その他業務	洗管計画などにおいて、円滑な業務の履行が期待できるか	具体的な記載内容に応じて配点する。	特に優れている	10	
				優れている	5	
				劣っている	0	
11	補償についての考え方	社の指導体制等が確立されているか	具体的な記載内容に応じて配点する。	特に優れている	10	
				優れている	5	
				劣っている	0	
12	情報セキュリティについての対策	プライバシーマーク又はISO27001のいずれかを認証取得しているか	取得している者は加算する。	特に優れている	10	
				優れている	5	
				劣っている	0	
13	大規模災害時の水道局への応援体制	緊急の災害にいかにか素早い応援体制がとれるか	具体的な記載内容に応じて配点する。	特に優れている	10	
				優れている	5	
				劣っている	0	
14	受託までの準備及び期間満了時の引継ぎ	円滑な業務履行が期待できるか	具体的な記載内容に応じて配点する。	特に優れている	10	
				優れている	5	
				劣っている	0	
15	その他独自の企画提案	独自の優れた企画が提案されているか	具体的な記載内容に応じて配点する。	特に優れている	10	
				優れている	5	
				劣っている	0	
16	途中契約解除の対応	総合的に安心して委託できるか	具体的な記載内容に応じて配点する。	特に優れている	10	
				優れている	5	
				劣っている	0	
小計					130	
合 計					200	

## 給配水管漏水修繕等業務委託２次審査採点表

プレゼンテーションの内容 20点	20・12・6・0
共通質問項目に関する回答 20点	20・12・6・0
個別質問項目に関する回答 10点	10・6・3・0
漏水修繕等委託業務にあたっての柔軟な取組み 10点	10・6・3・0
安心して任せられる (信頼性) 20点	20・12・6・0
その他の評価すべき点 20点	20・12・6・0
合計 (100点満点)	

## 給配水管漏水修繕等業務委託 最終集計表

## 1次審査採点結果 (200点満点)

委員名	採点結果
A委員	
B委員	
C委員	
D委員	
E委員	
総合計点(1000点満点)	

※平均点(100点満点)

…①

## 2次審査採点結果 (100点満点)

委員名	採点結果
A委員	
B委員	
C委員	
D委員	
E委員	
合計点(500点満点)	

※平均点(100点満点)

…②

## 1次審査+2次審査

総合計点(1000点満点)	
---------------	--

※平均点(200点満点)

…①

+②

委託料の見積金額

(5年間税抜合計、単位：円)

価格点数 (50点満点)	
--------------	--

…③

最終点数 (250点満点)	
---------------	--

…①+②+③

→優先交渉順位

--